令和8年度　町立学校建築物等定期点検業務委託
（三股小・勝岡小・梶山小）

参　考　内　訳　書

令和8年11月6日

【予定業務委託期間】

約　4　ヶ月

【業務委託概要】

建築物・建築設備定期点検及び非構造部材点検　一式

●三股小学校　管理教室棟（H3）RC-2 延べ2,476㎡

●三股小学校　普通教室棟（S55）RC-3 延べ2,650㎡

●三股小学校　体育館（H23）RC-1/屋根S 延べ935㎡　ほか付属棟

●勝岡小学校　管理教室棟（S56）RC-2 延べ1,292㎡・普通教室棟（S56）RC-2 延べ1,294㎡

●勝岡小学校　体育館（H22）RC-1/S 延べ913㎡　ほか付属棟

●梶山小学校　管理教室棟（S54）RC-2 延べ1,386㎡

●梶山小学校　体育館（H22）RC-1/S 延べ720㎡　ほか付属棟

三　股　町

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単価	金額	備考
	令和8年度　町立学校建築物等定期点検業務委託（三股小・勝岡小・梶山小）						
	設計業務等委託料						
Ⅰ	業務価格		1	式			
	計						
Ⅱ	消費税等相当額	10%	1	式			
	総 合 計						

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅰ	業務価格						
	●三股小　管理教室棟(H3) 延べ2,476㎡						
	直接人件費	建築物・建築設備	1	式			
	諸経費	直接人件費×1.1	1	式			
	技術料	(直接人件費＋諸経費)×0.15	1	式			
	特別経費		1	式			
	●三股小　普通教室棟(S55) 延べ2,650㎡						
	直接人件費	建築物・建築設備	1	式			
	諸経費	直接人件費×1.1	1	式			
	技術料	(直接人件費＋諸経費)×0.15	1	式			
	特別経費		1	式			
	●三股小　体育館(H23) 延べ935㎡　ほか付属棟　延べ224㎡						
	直接人件費	建築物・建築設備	1	式			
	諸経費	直接人件費×1.1	1	式			
	技術料	(直接人件費＋諸経費)×0.15	1	式			
	特別経費		1	式			
	●勝岡小　管理教室棟(S56) 延べ1,292㎡・普通教室棟(S56) 延べ1,294㎡						
	直接人件費	建築物・建築設備	1	式			
	諸経費	直接人件費×1.1	1	式			
	技術料	(直接人件費＋諸経費)×0.15	1	式			
	特別経費		1	式			
	小計						

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単価	金額	備考
	●勝岡小　体育館(H22) 延べ913㎡ ほか付属棟　延べ303㎡						
	直接人件費	建築物・建築設備	1	式			
	諸経費	直接人件費×1.1	1	式			
	技術料	(直接人件費＋諸経費)×0.15	1	式			
	特別経費		1	式			
	●梶山小　管理教室棟(S54) 延べ1,386㎡						
	直接人件費	建築物・建築設備	1	式			
	諸経費	直接人件費×1.1	1	式			
	技術料	(直接人件費＋諸経費)×0.15	1	式			
	特別経費		1	式			
	●梶山小　体育館(H22) 延べ720㎡ ほか付属棟　延べ116㎡						
	直接人件費	建築物・建築設備	1	式			
	諸経費	直接人件費×1.1	1	式			
	技術料	(直接人件費＋諸経費)×0.15	1	式			
	特別経費		1	式			
	小計						
	計						