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工事年度

　

宮 崎 県 三 股 町

図

番

　

設計
会社名

　

（株）コスモエンジニアリング

公共下水道事業

2号幹線実施設計業務委託

事 業 名

工 事 名

工事箇所

図面名称

縮 尺

測量
設計

年月日
測量

測量設計名称

工事番号 第　　　号

令和 4年 3月

舗 装 復 旧 図

図　示

三股町西植木地区

令和８年度

(Φ2000ケーシング)

県道

舗装切断延長： 21.040ｍ

影響部面積： 12.730ｍ2

舗装復旧面積： 16.210ｍ2

(Φ1500ケーシング)

県道

舗装切断延長： 21.040ｍ

影響部面積： 14.346ｍ2

舗装復旧面積： 16.210ｍ2

立坑部面積： 4.010ｍ2（※） 立坑部面積： 2.394ｍ2（※）

No.7No.8

マンホール蓋（T-25)

※舗装影響部を含めた本復旧は自然転圧後とし、その間は立坑部のみ仮舗装を行う。

立坑部復旧

実施時期については道路状況に応じ本工事施工中の実施も検討する。
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汚水管布設工事（5工区）

人孔蓋面積控除：0.528ｍ2 人孔蓋面積控除：0.528ｍ2

Φ1500

（ 1.500   ＋0.2）×tan22.5°×       0.850   ×  4       2.394 ｍ2  

Φ2000

（  2.000   ＋0.2）×tan22.5°×       1.100   × 4       4.010ｍ2   

（※）日推協「推進工法用立坑編」


